ZMLUVA O DIELO

CL. 1. Zmluvné strany

I.1. Objednavatel: 0.Z. SINE METU P.T.
Ulica franti$kanov 65/26
945 01 Komarno / Komarom (SR)
ICO 42 208 262 DIC 28 20 01 80 58
zastupca zdruzenia: Mgr. Ors Orosz

Dalej len Objednavatel

I.2. Zhotovitel: ATELIER SZABOK s.r.o.
Zapisany v obchodnom registri okresného stidu
Banska Bystrica vlozka Cislo 39819/S
konatel: Ing. arch. Krisztian Szabd

ICo: 53 332 555
DIC: SK 21 21 343 763

Bankoveé spojenie: Slovenska Sporitelna, a.s.

Cislo (¢tu: SK95 0900 0000 0051 7445 5921

Osoba opravnend jednat’ vo veciach zmluvy: Ing.arch. Krisztian Szabo, autorizovany architekt
Osoba opravnena jednat' vo veciach technickych: Ing.arch. Krisztian Szabo, autorizovany architekt
Kontaktna e-mailova adresa: atelier.szabok@gmail.com

Dalej len Zhotovitel

CL. Il. Predmet zmluvy

I.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi a odovzda projektov( dokumentaciu vo
vytlacenej (papierovej) a elektronickej podobe a tov zmysle dalswh ustanoveni zmluvy a to:

Projekt stavby: +STAVEBNE UPRAVY ZACHOVANIA A PREZENTACIE RUIN NKP OBJEKTU PAULINSKEHO
KLASTORA V GOMBASEKU A UPRAVY SPEVNENYCH PLOCH V AREALY" (v ramci projektu: Ochrana a
prezentacia architektonického a kultlrneho dedi¢stva pavlinov v Aggteleku a Slovenskom krase,
HUSK/2302/2.4/140).

Miesto stavby: Slavec / Szaldc, p.c.: 449/4, 450/7,9,11,13 a 477

Investor: 0.Z. SINE METU P.T.

I1.2. Predmet zmluvy, obsahuje:
Vypracovanie arch:tektomcke] studie a Jednostupnoveho projektu stavby pre stavebné povolenie
vratane rozpoctu stavby. Pro]ekt je pripravovany pre (cely realizacie diela.

I1.3. Objednavatel sa zavdzuje Ze dohodnuté vykony prevezme protokolarnym aktom, zaplati za ne
zhotowtelow cenu za dielo podla cl. VII. a poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie v zmysle ¢l. 1V,
ClL. . Subor &innosti podla zmluvy (objednavky):
lll.1.a. Architektonicka stidia - investorsky zamer:

- Situacia

- popis rieenia pre uéely KPU

Architektura:

- charakterické podorysy, rezy, pohlady v mierke M 1:100

- 3D vizualizacie
l.11.b. Projektova dokumentacia bude pozostavat’ z nasledovnych éasti:

Sprievodna a technicka sprava aj pre uéely SU

Situacia

Architektura:

- vietky podorysy, rezy, pohlady v mierke M 1:50

Staticky posudok s dimenziami konstrukcii

Elektroinstalacia a bleskozvod

Vykaz vymer a stavebny rozpodet
lli. 2. Predmetom zmluvy nie je:
- Projektovy zamer, posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie
- Projekty dalSich verejnych sieti a pripojok mimo pozemku investora
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- Archeologicky prieskum

- Merania zdrojov znecistenia ovzdusia a vdd, napr. emisii a pod.

- Akustické merania

- Geologicky prieskum a iné laboratérne skisky pody a podzakladia, podzemnych vod a pod.

- Geodetické zameranie pozemku a inzinierskych sieti, vytycenie podzemnych sieti

V pripade ak objednavatel bude pozadovat' niektoré z tychto (konov, maze si ju zaobstarat’ u zhotovitela

osobitnou zmluvou.

1.3, InZinierska €innost' bude pozostavat'

- prerokovanie projektu stavby s dotknutymi organmi Statnej spravy a ostatnymi dotknutymi organizaciami

Cl. IV. Prava a povinnosti:

IV.1. Spolupdsobenie objednavatela:

Objednavatel je povinny zabezpecit' spolupdsobenie, ktorym sa rozumie:

- Spolupdsobenie pri odstranovani objektivnych prekazok ktoré vyvolal treti subjekt a to bezodkladne
podla charakteru prekazky

-V pripade, ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie v dohodnutom &ase povazuje sa to za
prekazku. V pripade prekrocenia hranice terminu ¢asového plnenia spolupdsobenia posunie sa ¢asové
plnenie predmetu zmluvy o prislusny pocet dni a platia pre tento pripad ustanovenia ¢lanku VIII tejto
zmluvy. Meskanie spolupdsobenia viac ako 15 dni je dévodom na odstupenie od zmluvy.

Objednavatel je povinny véas informovat zhotovitela o vietkych problémoch, ktoré vznikn(i podas
pripravy a vystavby zo strany $tatnych a reviznych organov.

IV.2. Povinnosti zhotovitela:

- Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o priebehu prevadzania projektovych prac.
Informacie sa poskytuj( objednavatelovi okamzite.

- Zhotovitel je povinny vo svojej ¢innosti na predmete zmluvy vylucit' tie rieSenia a postupy, ktoré su
v rozpore so zakonom, uzneseniami, slovenskymi technickymi normami a moralnymi principmi.

- Zhotovitel je povinny zachovat vietky informacie, ktoré sa tykaju zmluvy, informacie
o0 objednavatelovi, ako obchodné tajomstvo, ktoré nemdie byt ani poskytované tretim osobam, ani
vyuZité pre vlastné zaujmy bez sihlasu objednavatela.

Cl. V. Spésob vypracovania projektu

V.1. Kompletnd projektova dokumentacia bude vypracovana a dodana v ramci dojednanej ceny v 6

vyhotoveniach. Na poZiadanie objednavatela zhotovitel doda dalsie vyhotovenia v pozadovanom mnozstve
za osobitny Ghradu.

V.2. Pri vypracovani tohto projektu bude zhotovitel dodrziavat' vieobecne zavizné predpisy, technické

normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadit vychodzimi podkladmi od objednavatela (po ich

predbeznom preskimani a overeni), dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami verejnopravnych organov

a organizacii.

Cl. V1. Cas plnenia

VI.1. Architektonicka stidia a jednostupriova projektova dokumentacia bude vypracovana a dodana

najneskér do 27.09.2024. Zhotovitel ma zapracovat potrebné zmeny a Upravy pre podavanie PD k

verejnému obstaravaniu. Pevny termin nie je ureny nakolko je to zavislé od podpisania partnerskych

zmliv.
VI.2. Objednavatel je povinny prevziat' dielo do troch dni na zaklade Gradného preberacieho protokolu,
ked' ho zhotovitel ponikol na prevzatie e-mailom alebo postou.
VI.3. Pre pisomnu komunikaciu medzi zmluvnymi subjektmi budu pouzivané mailové adresy:
atelier.szabok@gmail.com ako adresa zhotovitela a info@gombaszog.sk ako adresa objednavatela. Mailova
korespondencia sa povazuje z hladiska plnenia predmetu zmluvy za plnohodnotnd. Prebrat' predmet
plnenia tejto zmluvy od zhotovitela ako aj ostatné dokumenty je opravneny objednavatel ako aj osoba
poverena objednavatelom. V pripade, ak nebude mozné zastihnGt' ani jedneho z opravnenych v tejto veci
konat' po dobu 7 dni, poSle mandant dokumenty postou a dokumenty a resp. dielo, ktoré je predmetom
tejto zmluvy sa budu povaZovat' za dorucené datumom podania na postu.
CL. VIl. Platobné podmienky
VII.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je vzajomne dojednana zmluvnymi stranami
VII.2. Cena za predmet tejto zmluvy ¢ast

I.1.  Architektonicka Studia a Projekt pre stavebné povolenie 12 000,- €
VIL.3. Cena diela za predmet zmluvy I.1. projekt stavby - bude vyplatena
nasledovne:
Vo vyske 12 000,- € bude vyplatena po odovzdani architektonickej studie a to najneskdr do 14 dni.
VIl.4. Datumom vyplatenia sa rozumie datum pripisania sumy na Gcet zhotovitela.
VIL.5. Pre pripad omeskania s terminom plnenia predmetu tejto zmluvy zo strany zhotovitela uplatni
objednavatel zmluvni pokutu vo vyéke 0,05 % z ceny plnenia zmluvy za kazdy den omeskania.
VIl.6. Pre pripad omeskania dhrady platieb zo strany objednavatela, zhotovitel uplatni zmluvn( pokutu vo
vyske 0,05 % z dlZznej sumy plnenia predmetu zmluvy za kazdy denn omeskania a zaroven pre pripad
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omeskania objednévatela s terminom Ghrady viac ako 10 dni, zhotovitel mé pravo pozastavit prace na
predmete tejto zmluvy na dobu, kym mu platba nepride na éet. Zarover sa o tito dobu posunie Casové
plnenie celého diela.

VIL.7. Vpripade, ak dbjde k zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy, bude zhotovitel préce
rozpracované ku diu zrusenia alebo odstipenia fakturovat objednavatelovi podla rozsahu rozpracovanosti
vykonanych prac.

Cl. VIl. Prekazky, ktoré brania v plneni predmetu tejto zmluvy

Mozu byt nasledovného povodu:

VIIL.1 Prekazky zo strany tretieho subjektu - jedna sa o prekazky zo strany dotknutych organov
a organizacii Statnej spravy a samospravy a spravcov sieti, alebo dalsich ucastnikov, ktori majd objektivny
vplyv na plnenie predmetu diela. V pripade ak zdévodu poZiadavky tychto subjektov na zaklade
novovzniknutych skutocnosti bude potrebné pozastavit' prace na diele na viac ako 3 dni, terminy Casového
harmonogramu prac sa adekvatne posun(. Zaroven bude objednavatel aj zhotovitel pracovat na
odstraneni prekazky podla svojich moznosti.

VIIl.2. Prekazky so strany objednévatela - zlyhanie spolupdsobenia. V pripade, ak zhotovitel neobdrzi od
objednavatela v dohodnutych terminoch dohodnuté podklady a meska so svojim spolupdsobenim viac ako 3
dni, terminy Casového plnenia sa adekvatne posuni. Meskanie spolupdsobenia viac ako 15 dni je dévodom
na odstupenie od zmluvy.

VIl.3. Otom Ze vznikla prekazka zhotovitel bude informovat objednivatela e-mailom alebo postou,
rovnako aj podnikat’ vSetky mozné potrebné kroky na odstranenie tychto prekazok.

Cl. IX. Zodpovednost’ za vady, zaruka

IX.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy v sulade so
vSetkymi technickymi normami a predpismi pre projektovanie a vystavbu, platnymi v Slovenskej republike
a v terminoch podla tejto zmluvy.

IX.2. Zarucna doba je dva roky a zacina plyniit’ odo diia odovzdania projektovej dokumentacie.

IX.3. Pre pripadné vady predmetu tejto zmluvy méa objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
poskytnutie bezplatného odstranenia vady a zhotovitel. ma povinnost’ tuto poziadavku splnit’. Zhotovitel.
sa zavazuje odstranit’ vady predmetu tejto zmluvy ihned’ po obdrzani opravnenej reklamacie.

IX.4. V pripade ak sa pri odovzdani, alebo po odovzdani diela sa zisti, Ze dielo obsahuje vady, dielo sa z
titulu chybovosti neméze povazovat' za neodovzdané, postupuje sa podla ustanovenia bodu IX.3.

Cl. X. Platnost’ zmluvy

X.1. Tato zmluva je platna od dia jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

X.2. Zmeny tejto zmluvy podliehajii vzdjomnej dohode zmluvnych stran. KaZda zmena sa vykona pisomne
ako dodatok k tejto zmluve.

X.3. Vietky pripadné sporné body v ramci vzajomného plnenia povinnosti zhotovitela a objednavatela,
ktore nie su obsiahnuté a upravené v znenf tejto zmluvy sa bud( riefit na zaklade prisluSnych ustanoveni
Obchodného zékonnika platiaceho k terminu podpisu tejto zmluvy.

X.4. Zmluva moze zaniknGt' len pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran o jej zaniku. V pripade, ak
vzniknu prekazky zo strany tretich oséb a v plneni predmetu zmluvy nebude mozné pokracovat’ (vyjadrenia
dotknutych organov, rozpor s izemnym planom a pod.), alebo ak bude objednéavatel pozadovat od
zhotovitela také rieSenia, ktoré budi v rozpore s platnymi predpismi, alebo s vyjadreniami dotknutych
orgdnov ma sa za to, ze v plneni predmetu zmluvy nie je mozné pokracovat, projekt sa povazuje za
nepriechodny a Objednavatel aj Zhotovitel je povinny pisomnou dohodou ukonéit zmluvny vztah,

X.5 Zmluva je vyhotovend v dvoch exemplaroch a to pre kazda zmluvnG stranu po jednom vyhotoveni
v slovenskom jazyku.

X.6. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuji, e si zmluvu precitali a Ze vSetkym zmluvnym
ustanoveniam porozumeli a prehlasuji, ze zmluvu neuzavreli v tiesni, zodpoveda ich slobodnej voli,
uzatvaraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisujd.

Zhotovitel:
Ateller Szabok s.r.o.

Nizna Pokoradz / Alsopokoragy 49

Ing. arch. Krisztiag Szabo
zodpovedny projektant






